Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell Provincia de Alicante
Afio 2010 Nam.

CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CONTRATO DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

PLIEGO

de clausulas administrativas particulares por el que se rige la contratacion de obras mediante
procedimiento negociado sin publicidad, segin lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico.

Obra: PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE BENITACHELLS, LA ROCA Y LA FONT.

Fecha de aprobacion del Pliego:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS DE
PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE BENITACHELLS, LAROCA'Y LA FONT.

13- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la ejecucién, de conformidad con las prescripciones del
proyecto técnico aprobado, de las obras de PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE BENITACHELLS,

LA ROCA Y LA FONT, que se corresponde con la/s clase/s 45230000 del Anexo I de Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Mediante este contrato se pretende satisfacer las siguientes necesidades administrativas:
Pavimentar un vial rastico para mejorar los accesos a las fincas agricolas de la localidad.

El contrato se ajustara al contenido de los presentes pliegos particulares, a los pliegos de
prescripciones técnicas y al proyecto reducido técnico, cuyas clausulas, prescripciones, planos y
demas documentos revisten caracter contractual.

2.2- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 155, apartado d, de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, la adjudicacion del contrato se llevara a cabo
por procedimiento negociado.

Atendido que la cuantia del contrato no es superior a 200.000,00 euros, no requerira la
publicacion de anuncio de licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo segundo de la
clausula 7.2 del presente Pliego.

3.2- PRESUPUESTO DE CONTRATACION.

El presupuesto del proyecto asciende a un total de 62.884,05 euros, no incluido el
impuesto sobre el valor afiadido que debe soportar la Administracion y 72.945,50 € con IVA.

Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de crédito
presupuestario en la partida 454-619.01, para atender a las obligaciones que se deriven para esta
entidad local del cumplimiento del contrato.

En el caso de que la ejecucion del contrato deba iniciarse en el ejercicio siguiente al de su
formalizacion, la adjudicacion queda sometida a la condicion suspensiva de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el
presupuesto del ejercicio correspondiente.
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4.2- OBJETO DE LA NEGOCIACION.

Seran objeto de negociacion con las empresas consultadas, los siguientes aspectos:
Las mejoras ofertadas por el contratista.
El menor plazo de ejecucion

El precio del contrato.

El procedimiento para la negociacion de dichos aspectos se articulara de la siguiente
manera: Se desarrollara en una sola fase y los aspectos se valoraran de la siguiente manera:

- Mejoras ofertadas: 65 puntos
»  El' menor plazo de ejecucion: 25 puntos
» Precio del contrato: 10 puntos

Las mejoras deberan presentarse perfectamente detalladas, valoradas en unidades
de obra a precio del Proyecto o Memoria Valorada y con descripcion precisa _de sus
calidades. Las mejoras presentadas en las ofertas se valoraran con cero puntos si no se
cumplen los requisitos anteriores.

5.2- GARANTIA PROVISIONAL.

Considerando las circunstancias concurrentes en el contrato, no se exigira a los licitadores
la constitucion de garantia provisional que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la
adjudicacion provisional del contrato y del cumplimiento por el que resulte adjudicatario
provisional, de las obligaciones que le impone el articulo 135.4 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

6.2- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Contratos del Sector Publico, dado el
presupuesto del contrato no es requisito indispensable para concurrir al procedimiento licitatorio
gue el empresario se encuentre debidamente clasificado.

7.2- CONSULTA CON EMPRESAS CAPACITADAS.

Aprobado el expediente de contratacion, el Ayuntamiento girara solicitud de ofertas a
empresas capacitadas para la realizacion del objeto del contrato, sin que su nimero sea inferior a
tres, siempre que ello fuere posible. Dicha solicitud se podra realizar por cualquier sistema que
permita constatar la recepcion por sus destinatarios, de manera que quede constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas.

No obstante, cuando lo estime conveniente el érgano de contratacion, la solicitud

individual podra sustituirse por un anuncio publico a través del perfil de contratante del 6rgano de
contratacion y de otros medios de difusion que se consideren adecuados.
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8.2- PRESENTACION DE OFERTAS POR LAS EMPRESAS.

Las empresas consultadas que estén interesadas en la contratacion, dentro del plazo de 26
dias naturales a contar desde la recepcion de la invitacion del Ayuntamiento o desde la fecha de
la publicacion del anuncio publico de apertura del procedimiento, presentaran sus ofertas, en el
Registro General de la Corporacion, en horario de apertura al publico y en los términos
establecidos en el presente Pliego.

Las ofertas se sujetardn al modelo que se establece en la clausula final y su presentacion
presume la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las
clausulas del presente Pliego, sin salvedad alguna.

También podran presentarse ofertas por correo, en cuyo caso el interesado debera
justificar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de
Correos y anunciar al 6rgano de contratacion la remision de la oferta, mediante fax, télex,
telegrama o correo electronico, en el mismo dia. No sera admitida la proposicion en el caso en
gue no se presentara dicho anuncio o se recibiera con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo fijado para la presentacion de las proposiciones. No obstante, transcurridos
10 dias desde la terminacion del plazo de presentacion, no serd admitida ninguna oferta enviada
por correo.

Las ofertas se presentaran en un sobre cerrado, con la identificacion y la firma del
licitador o persona que lo represente, encabezado con la siguiente inscripcion:
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE BENITACHELLS, LA ROCA Y LA FONT, e iran
acompariadas de los siguientes documentos, mediante original o copia compulsada:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces,
de los empresarios que sean persona natural o de los que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otro, en cuyo caso acompafiaran también la escritura publica en que se acredite
suficientemente dicha representacion.

b) Escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad y se acredite que las prestaciones objeto del
contrato estdn comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad propio de la
empresa, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate.

Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea, deberan aportar los documentos que acrediten su inscripcion en el registro procedente
de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de
una declaracién jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea deberan
justificar, mediante informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la
empresa, que admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o0 entidades del sector publico en forma
sustancialmente analoga. Asimismo, deberan acreditar que disponen de sucursal abierta en
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Espafia, con designacion de apoderados 0 representantes para Sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

c) La solvencia econémica, financiera y técnica del empresario se acreditara mediante la
aportacion de los documentos siguientes:

Mediante el Certificado de clasificacion de la empresa requerida, expedido por la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado o de la Comunidad Auténoma, o
bien, se debera especificar los medios que se consideren acreditativos, de los establecidos por
los articulos 64 y 65 de la Ley de Contratos del Sector Publico

d) Declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, de no estar incursos en prohibiciones para contratar y de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se
vaya a efectuar ésta.

e) Para el caso de agrupacion temporal de empresas, debera cumplimentarse lo dispuesto
en el articulo 48 de la Ley de Contratos del Sector Publico. En todo caso deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

f) Las empresas extranjeras deberan aportar la declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Las circunstancias previstas en los apartados a), b) y c), se podran acreditar mediante la
inscripcion en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de los previstos en los
articulos 72 y 73 de la Ley de Contratos del Sector Pablico. Dicha inscripcion se justificara
mediante la aportacion por el interesado de certificacion expedida por el érgano encargado del
Registro, o bien podra ser expedida electronicamente e incorporada al procedimiento de oficio
por el 6rgano de contratacion, solicitindolo directamente al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas correspondiente. En cualquiera de ambos casos, el licitador deberad
presentar una declaracion responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion debera
reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin
perjuicio de que el 6rgano de contratacion pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta
al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

En el expediente debera dejarse constancia de las ofertas recibidas y de las razones para
su aceptacion o rechazo.

9.2- MESA DE CONTRATACION.

En armonia con lo dispuesto por el articulo 295 de la Ley de Contratos del Sector Pablico,
NO se constituye Mesa de Contratacion.
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10.2- VALORACION DE LAS OFERTAS.

Concluido el plazo de presentacion de ofertas, los representantes municipales nombrados
por el 6rgano de contratacion, podran negociar con los licitadores admitidos las ofertas que estos
hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el presente Pliego, con el fin de
identificar la oferta econdmicamente mas ventajosa. Durante la negociacion, se velara porque
todos los licitadores reciban igual trato. En particular no se facilitaran, de forma discriminatoria,
informacion que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.

Finalizada la negociacién de las respectivas ofertas y fijados los términos definitivos de
las mismas, el 6rgano de contratacion, calificara la documentacion presentada por las empresas,
determinando si estas acreditan reunir los requisitos de capacidad y solvencia necesarios para la
realizacion del objeto del contrato. En caso contrario se declarard rechazada la oferta afectada,
indicando las razones aplicadas. No obstante, si existieren defectos formales en la
documentacion, se podra continuar el procedimiento, si bien, el error u omision deberd ser
subsanado posteriormente por el empresario, siempre antes de la adjudicacion del contrato. De
todo ello se dejara constancia en el expediente.

A continuacién se procederd a valorar las ofertas definitivas en funcion de los aspectos
sefialados en el presente Pliego, a tal efecto se podra solicitar cuantos informes técnicos fueren
precisos y se relacionen con el objeto del contrato

De todo lo actuado se dejara constancia en el expediente.

11.2- ADJUDICACION PROVISIONAL.

A la vista de lo actuado, y de los informes técnicos que, en su caso considere oportunos,
el 6rgano de contratacion acordara la adjudicacion provisional del contrato a la proposicién mas
ventajosa, mediante resolucion motivada en la que se concretaran y fijaran los términos
definitivos del contrato. En ningln caso, el contrato se adjudicara por importe superior al
presupuesto aprobado.

El acuerdo de adjudicacién provisional se publicara en el en el perfil de contratante del
6rgano de contratacion ( www.Benitachell.es ) y se notificara a todos los licitadores, a los que, si
lo solicitan, se les facilitara informacion de los motivos del rechazo de su oferta y de las
caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicacion a
su favor, en un plazo maximo de cinco dias a partir de la recepcion de la peticion en tal sentido.

12.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

Durante el plazo de quince dias habiles contados desde el siguiente a aquel en que se
publiqgue la adjudicacion provisional, el adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

- Certificacion de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

- Certificacion de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Alta o ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, que les faculte para su ejercicio en el municipio.

- Documentos acreditativos de la efectiva disposicion de los medios que, en su caso, se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.
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- Justificante de haber constituido la garantia definitiva. La garantia provisional sera
retenida al adjudicatario provisional hasta la constitucion de la garantia definitiva, momento en
gue sera cancelada. No obstante, si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o
valores, seré potestativo para el adjudicatario aplicar su impone a la garantia definitiva o proceder
a la nueva constitucion de esta ultima.

13.2- ADJUDICACION DEFINITIVA.

La adjudicacién provisional debera elevarse a definitiva dentro de los diez dias habiles
siguientes a aquel en que expire el plazo para que el adjudicatario presente la documentacion
sefialada en la clausula anterior y constituya la garantia definitiva.

Cuando el adjudicatario provisional no aporte la documentacion sefialada o de la
misma se aprecie que éste no retne las condiciones necesarias para ello, no procedera la
adjudicacion definitiva del contrato. No obstante, antes de proceder a una nueva convocatoria
la Administracion podra efectuar una nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores
siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que
ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se
concedera a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado en la clausula
anterior.

En el acuerdo de adjudicacion definitiva se dispondra la devolucién de las garantias
provisionales que, en su caso, se hubieran constituido por los licitadores no seleccionados.

El acuerdo de adjudicacién definitiva debera ser motivado y se notificara a los
licitadores, a los que se les facilitara informacion, en un plazo maximo de quince dias a partir
de la recepcion de la peticion en tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o de
su proposicion y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron
determinantes de la adjudicacion a su favor.

La adjudicacion definitiva se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacion.

14.2- GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario estara obligado a constituir una garantia definitiva por un importe del
5 por 100 del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, ya sea
en efectivo o en valores de Deuda Publica, mediante aval o contrato de seguro de caucion, en
la forma y con los requisitos previstos en el articulo 84 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

El contratista no debera prestar garantia complementaria.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion
el precio, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion. A estos efectos no se consideraran las variaciones de
precio que se produzcan como consecuencia de una revision del mismo.
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15.2- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo dentro del plazo de diez dias
habiles, a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacién definitiva,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

Si por causas imputables al contratista, no se llegase a formalizar el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, asi como la incautacion
de la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con
independencia de que pueda solicitar la resolucion del contrato.

En el caso de que se hubiera exigido a los licitadores el compromiso a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello,
estos compromisos se integraran en el contrato y no se les atribuye el caracter de obligaciones
esenciales a los efectos y con las consecuencias establecidos en la clausula 19.2 del presente
Pliego.

16.2- PROGRAMA DE TRABAJO Y ACTA DE COMPROBACION DEL
REPLANTEO.

Atendido el plazo de ejecucion de la obra y demas circunstancias concurrentes en esta
contratacion, el contratista no estara obligado a presentar un programa de trabajo en los términos
establecidos reglamentariamente.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.
A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano
que celebré el contrato.

17.2- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
El contratista deberé ejecutar el contrato cumpliendo los plazos siguientes: DOS MESES

En funcion de las caracteristicas de su objeto no se prevé la posibilidad de prorroga del
plazo del contrato.

El plazo de ejecucion del contrato de obras comenzara a contar desde la fecha del acta de
comprobacion del replanteo.
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Atendida la naturaleza y objeto del contrato, no se incluyen clausulas de variacion de
precios por el cumplimiento de objetivos.

En caso de incumplimiento injustificado por el contratista del plazo de ejecucion, el
organo de contratacion, sin necesidad de intimacion previa, podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicién de las siguientes penalidades: 0,20 euros diarios por
cada 1.000,00 euros del precio del contrato.

Si se optase por la resolucion, ésta debera acordarse por el 6rgano de contratacion, sin
otro tramite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposicion por parte
de éste, el dictamen del Consejo de Estado u 6rgano consultivo equivalente de la Comunidad
Auténoma.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor.

18.2- EJECUCION Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas de este Pliego y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diere al contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato en
los &mbitos de su respectiva competencia. Cuando dichas instrucciones fueren de carécter verbal
deberan ser ratificadas por escrito, en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para
las partes.

El contratista est4 obligado a adoptar a su costa y de acuerdo con el Plan de Seguridad y
Salud aprobado, las medidas necesarias para asegurar los accesos y la zona afectada por los
trabajos y sefializar convenientemente los puntos de posible peligro.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion pueden advertirse, salvo en los casos de
fuerza mayor y siempre que no exista actuacién imprudente por parte del contratista, en cuyo
caso tendra derecho a que se le indemnicen los dafios y perjuicios que se le hubieren producido.

Serén obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, por la
existencia de razones de interés pablico y para atender a causas imprevistas cuya necesidad esté
justificada debidamente en el expediente, introduzca el 6rgano de contratacion y produzcan
aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de fabrica por
otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion de
obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

No obstante, no procederdn las modificaciones en el contrato cuando, aunque fueran
sucesivas, impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia
superior, en mas o en menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusion del
Impuesto sobre el Valor Afiadido, o representen una alteracion sustancial del proyecto inicial, ya
que este supuesto es causa de resolucion del contrato.

Pag. 9



Las modificaciones del contrato se deberan tramitar de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 217 de la Ley de Contratos del Sector Publico y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 140 de la misma Ley.

No tendrén la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
gue no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccién del mismo o que
consistan en la realizacion de una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacion
preparatoria del contrato, que deberan ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en
su caso, el régimen previsto para la contratacion de prestaciones complementarias.

19.2- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

No se establecen

20.2- CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA.

A los efectos del pago, se expedird mensualmente , en los primeros diez dias siguientes al
periodo al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la
prestacion de garantia.

212 RECEPCION DE LAS OBRAS Y CERTIFICACION FINAL.

El contratista, con una antelacion de UN MES, comunicara por escrito a la direccion de la
obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El director de la obra en caso de conformidad, la elevara con su informe al
6rgano de contratacion con un mes de antelacion, al menos, respecto de la fecha de terminacion.

En todo caso, previamente a la recepcion de las obras, el contratista debera restituir a su
situacion original el lugar de la ejecucion de las obras, incluidos los accesos y demas zonas
afectadas.

Finalizada la ejecucién de las obras, si se encuentran en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, se procederd a la recepcion de las mismas, que se formalizard mediante
un acta levantada al efecto, en la fecha que determine el representante del 6rgano de contratacion,
dentro del plazo de un mes a contar desde su terminacion y entrega. El acta de recepcion sera
suscrita por el responsable del contrato a que se refiere el articulo 41 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion en su
representacion, el facultativo encargado de la direccion de la obra y el contratista, que podra estar
asistido de su propio facultativo, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Corregidos los defectos se levantard acta de
conformidad; pero si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

En caso de que existan partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico, no se podra realizar su recepcion parcial.

En el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepcion de las obras, se procedera
por su director, con asistencia del contratista, a formular la medicion de las obras realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para
dicho acto. De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de
la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
tercero por el director de la obra al 6rgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la
medicion, el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra. El contratista
dispondra de un plazo de cinco dias habiles desde que reciba dicha acta para manifestar los
reparos que estime oportunos, mediante escrito dirigido al érgano de contratacion por
conducto del director de obra, el cual las elevara a aquél con su informe en el plazo de diez
dias habiles.

Sobre la base del resultado de la medicion general, y dentro del plazo que establece el
apartado anterior, el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada, y en los
diez dias siguientes a su término expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de la obra, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada, en su
caso, al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

222- PLAZO DE GARANTIA.

_Atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, se fija un plazo de garantia de UN
ANO, a contar desde la fecha del acta de recepcion de las obras, durante el cual el contratista
cuidara de la conservacion y policia de las obras, de acuerdo con las instrucciones del director de
la obra.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacion
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el
plazo de sesenta dias. Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el
director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.
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Si la obra se arruina con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

23.2- REVISION DE PRECIOS.

En el presente contrato, conforme a lo dispuesto por los articulos 77 y siguientes de la
Ley de Contratos del Sector Publico no sera aplicable la revision de precios.

242- PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO.

La Administracion abonara el precio del contrato o los abonos a cuenta que procedan,
dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o
de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato o de
las operaciones preparatorias con derecho del contratista a su abono.

En caso de demora, la Administracién debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no
proceda la expedicion de certificacion de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de
pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepcion de la prestacion, el plazo de
sesenta dias se contara desde dicha fecha de recepcion o prestacion.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su
caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion,
con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

El adjudicatario podra ceder a un tercero el derecho de cobro conforme a Derecho; no
obstante, para que dicha cesion o las sucesivas que se realicen sea efectiva frente a la
Administracion, sera requisito imprescindible la notificacién fehaciente al Ayuntamiento del
acuerdo de cesion para su toma de razén por parte de la intervencion municipal. Para ello, el
cedente deberd presentar documento original en el que queden debidamente identificados: la
certificacion o documento cuyo cobro se transmite, el cesionario y la cuenta y la entidad
financiera a la cual se haya de efectuar el pago.

Los mandamientos de pago que se realicen antes de que la cesién se ponga en

conocimiento de la Administracion, a nombre del contratista o del cedente, surtiran efectos
liberatorios.
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252- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

Serén de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

a) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.

b) Los de formalizacion publica del contrato de adjudicacion.

c) Los de confeccion y colocacion de los carteles que sean preceptivos segun las
directrices de los planes y programas que rijan el contrato, asi como las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

d) Los de edictos y publicidad.

e) Los de Direccién Facultativa y Seguridad y Salud.

26.2- SUBCONTRATACION.

Atendiendo a la naturaleza y condiciones del contrato, el adjudicatario no podra concertar
con terceros la realizacion parcial del mismo.

En el caso de que sea procedente la subcontratacion, la celebracion de los subcontratos
estard sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Los licitadores Sl deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion.

b) El adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira al
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud del
subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta
es necesaria para atender a una situacion de emergencia 0 que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

c) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excedera del
60 por 100 del importe de la adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo, no se
tendrén en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal,
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo
42 del Codigo de Comercio.

d) En ningun caso podran se subcontratistas personas inhabilitadas para contratar de

acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 49
de la Ley de Contratos del Sector Pablico.
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e) El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

f) Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, que no
se vera alterada por la comunicacion efectuada a ésta.

g) El contratista abonard a los subcontratistas el precio pactado en los plazos y
condiciones que se indican en el articulo 211 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La infraccion de las condiciones anteriores y la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de
una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

27.2- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Ademas de las establecidas en los articulos 206 y 220 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, no sera causa de resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista
de su obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos
0 notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

28.2- REGIMEN JURIDICO.

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de condiciones, se estard a lo
dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y sus
disposiciones de desarrollo. También le resultara de aplicacion las Bases de la convocatoria de
concesion de ayudas para caminos de titularidad no provincial, aprobadas por la Excma.
Diputacion Provincial en Sesion Plenaria de fecha 22 de enero de 20009.

29.2- JURISDICCION COMPETENTE.

Corresponde al 6rgano de contratacion resolver sobre la interpretacion, modificacion,
resolucion y efectos del contrato. Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, si bien en el correspondiente expediente se
dard audiencia al contratista.

Contra todos los acuerdos que pongan fin a la via administrativa procedera el recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa.

CLAUSULA FINAL PRESUPUESTARIA
Mediante la presente clausula presupuestaria el contratista respondera y correra a su cargo

y costa, cualquier incremento en el precio del presente contrato, cualquier modificacion en el
mismo que implique mayor coste, o cualquier modificado o adicional que incremente su precio,
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que no haya sido aprobada debidamente, mediante la oportuna Resolucion, o el oportuno
acuerdo, del Organo de Contratacion.

MODELO DE PROPOSICION.

Don..., con Documento Nacional de Identidad ndmero..., con domicilio en..., en nombre
propio (0 en representacion de..., con D.N.L/C.I.F. nimero...), enterado del procedimiento
negociado tramitado para adjudicar el contrato de ejecucion de las obras de PAVIMENTACION
DE LOS CAMINOS DE BENITACHELLS, LAROCA'Y LA FONT.

Manifiesto que tomo parte en dicho procedimiento de adjudicacion, comprometiéndome
a realizar las obras, con arreglo al proyecto técnico y Pliego de clausulas administrativas
particulares, cuyo contenido acepto integramente, sin salvedad alguna; ofreciendo ejecutar las

obras con las siguientes condiciones:

Mejoras propuestas por el contratista
Valor

Mejora

( Afiadir Anexo si se precisa )

Menor plazo de ejecucién

Precio del Contrato:

Precio:

LV.A.:

Total:

Total en letra:

Firma.

DILIGENCIA.- Por la que se hace constar que el presente Pliego de clausulas
administrativas particulares ha sido aprobado por la Alcaldia Presidencia de este Ayuntamiento,

por Resolucion n° 138 de fecha 3 de junio de 2010. Doy fe.

En Poble Nou de Benitatxell, a 3 de junio de 2010.
El Secretario,
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